

Szepietowo, 10 września 2020 r.

PN 2/20

**Informacja z otwarcia ofert**  
**na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych**  
**(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa części biurowej budynku Ośrodka Szkoleniowego Podlaskiego ODR w Szepietowie – część I”.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **527 000 zł brutto**.

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	DARTOM Skup, Sawicki sp.j. ul. Ekologiczna 1 15-673 Białystok	728 887,08	Roboty z pkt 3.3. SIWZ – 14.12.2020, całość zamówienia – 10.02.2021	60 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego (wymagany termin wskazany w załączniku nr 4.1 do SIWZ)
2.	KOMPLEKS BUDOWNICTWO Tomasz Wądołowski ul. J. Soplicy 7 15-521 Zaścianki	574 082,46	Roboty z pkt 3.3. SIWZ – 14.12.2020, całość zamówienia – 10.02.2021	60 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego (wymagany termin wskazany w załączniku nr 4.1 do SIWZ)
3.	GRASO s.c. ul. Pułaskiego 17 lok. U3 15-337 Białystok	632 957,37	Roboty z pkt 3.3. SIWZ – 14.12.2020, całość zamówienia – 10.02.2021	60 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego (wymagany termin wskazany w załączniku nr 4.1 do SIWZ)
4.	„JAN” Usługi Remontowo- Budowlane Janusz Jabłoński Bryki 28a 18-200 Wysokie Mazowieckie	543 147,71	Roboty z pkt 3.3. SIWZ – 14.12.2020, całość zamówienia – 10.02.2021	60 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego (wymagany termin wskazany w załączniku nr 4.1 do SIWZ)
5.	Zakład Budowlany Stanisław Mączyński ul. Plac Odrodzenia 21 18-200 Wysokie Mazowieckie	469 291,77	Roboty z pkt 3.3. SIWZ – 14.12.2020, całość zamówienia – 10.02.2021	60 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego (wymagany termin wskazany w załączniku nr 4.1 do SIWZ)

6.	Zakład Remontowo-Budowlany Adam Florczak ul. Branickiego 37 16-070 Choroszcz	712 831,71	Roboty z pkt 3.3. SIWZ – 14.12.2020, całość zamówienia – 10.02.2021	60 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego (wymagany termin wskazany w załączniku nr 4.1 do SIWZ)
7.	SATO sp. z o.o. ul. Zielna 31 W 15-339 Białystok	538 076,92	Roboty z pkt 3.3. SIWZ – 14.12.2020, całość zamówienia – 10.02.2021	60 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego (wymagany termin wskazany w załączniku nr 4.1 do SIWZ)
8.	Zakład Budowlano-Instalacyjny „DOMET” s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik ul. Rycerska 1A 18-400 Łomża	524 463,87	Roboty z pkt 3.3. SIWZ – 14.12.2020, całość zamówienia – 10.02.2021	60 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego (wymagany termin wskazany w załączniku nr 4.1 do SIWZ)
9.	Zakład Usługowo-Handlowy DOM-BUD Janusz Dworakowski ul. Spółdzielcza 7/18 18-100 Łapy	484 964,86	Roboty z pkt 3.3. SIWZ – 14.12.2020, całość zamówienia – 10.02.2021	60 miesięcy	30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego (wymagany termin wskazany w załączniku nr 4.1 do SIWZ)

Z-CA DYREKTORA

*M. Cylwik*  
Mariusz Cylwik